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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. GENERALITES 
 
Le présent programme travaux a pour objet de définir les prestations à réaliser pour la mise en viabilité du 
lotissement « Le domaine de Kerdual 2 » à Pont-Scorff (56). 
 
Le projet correspond à l’aménagement d’un quartier d’habitations constitué de : 
 

- 10 lots destinés à des habitations individuelles, numérotés de 1 à 10 ; 

- 1 lot destiné à des logements sociaux, identifié par la lettre A. 

  
Ce document ne constitue pas un descriptif des travaux, mais donne simplement les grandes lignes générales des 
dispositions envisagées à la vue des règlements en vigueur, qu’ils soient nationaux, départementaux ou 
communaux. 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve la faculté d’apporter des modifications qui ne compromettraient pas les 
caractéristiques essentielles du projet. 
 

1.2. DESCRIPTION DES LIEUX 
 
Le terrain réservé pour le futur lotissement se situe au Sud du centre bourg de PONT-SCORFF. Les parcelles sont 
référencées au cadastre ZM 597/598/599/600/601/602/604/605. 
 
Le terrain est actuellement à l’état de champs cultivé, présentant une pente depuis le Sud-Ouest vers le Nord-Est. 
 
La parcelle sur laquelle est projetée le lotissement est contigüe avec : 
 

- Un espace boisé au Nord, 

- des parcelles d’habitations individuelles au Sud,  

- la route de Kerdual à l’Est, 

- un champ cultivé à l’Ouest. 

 

1.3. COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
La collecte des ordures ménagères sera effectuée selon un ramassage en porte à porte. 
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2. TERRASSEMENTS ET VOIRIE 

Pour réaliser la desserte de l’opération, le Maître d’Ouvrage se propose d’appliquer le programme défini ci-après : 
 
 
2.1. VOIE UNIQUE EN IMPASSE 
 
La voie principale du lotissement sera raccordée au Sud de l’opération sur la voie principale du lotissement « Le 
Domaine de Kerdual ». 
 
La chaussée circulée aura une largeur variable : 

- de 5,00 ml à 5,50ml dans la voie en impasse 

La chaussée sera réalisée en béton bitumineux noir de type BBSG 0/10 ou similaire. 
 
La chaussée sera bordée de part et d’autre : 

- par des accès de parcelles réalisés en enrobés de type BBSG 0/10 ou similaire ; 

- des emplacements de stationnements en béton avec joints engazonnés (ou autre revêtement perméable) 

sur une largeur de 2,50 ml ; 

- des espaces verts. 

 

2.2. CONSTITUTION DE LA CHAUSSEE 
 
La constitution proposée pour la chaussée principale est la suivante : 

- décaissement pour l’ensemble des fonds de forme ; 

- couche de forme en matériaux primaires 0/80 ; 

- couche de fondation en GNT B1 0/31,5 sur 30 cm ; 

- béton bitumineux d’épaisseur 6 cm. 

L’aménageur se réserve la possibilité de faire varier cette constitution en fonction des caractéristiques techniques 
et mécaniques du site et du sol existant. 
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2.3. CONSTITUTION DES STATIONNEMENTS 
 
La constitution proposée pour les stationnements est la suivante : 

- décaissement pour l’ensemble des fonds de forme ; 

- couche de forme en matériaux primaires 0/80 ; 

- couche de fondation en GNT B1 0/31,5 sur 30 cm ; 

- couche de sable de réglage sur 5 cm ; 

- pavés béton à joints engazonnés (ou autre revêtement perméable) sur 10 cm. 

 
2.4. AMENAGEMENT DES VOIES EN IMPASSES 
 
La voie en impasse est destinée à permettre des liaisons futures vers la zone urbanisable située à l’Ouest de 
l’opération. 
 
Les aires de retournement ont été dimensionnées selon les règles en vigueur. 
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3. ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 

Les réseaux d’assainissement ont été calculés d’après la circulaire n°77. 284/INT du Ministère de l’Intérieur. 
 
Les travaux seront réalisés conformément au fascicule 70 Titres I « réseaux » pour les réseaux d’assainissement 
et au fascicule 71 pour le réseau d’eau potable et au cahier des charges de Lorient Agglomération. 
 
 
3.1. RESEAU D’EAUX USEES 
 
3.1.1. RESEAUX PRINCIPAL 
 
Lors de la phase 1 du lotissement, un réseau EU gravitaire a été créé. Celui-ci est acheminé vers un poste de 
refoulement, la conduite de refoulement rejetant les eaux usées en direction du centre de Pont Scorff. 
 
Il est prévu de se raccorder sur le réseau d’eaux usées créé en phase n°1. Le poste de refoulement est dimensionné 
pour recevoir les effluents de l’extension. 
 
Les effluents des lots seront collectés dans une canalisation de diamètre 200 mm en PVC CR16. 
 
Le réseau gravitaire sera réalisé en un réseau principal sous la voie principale, permettant de collecter les effluents 
des différents lots. Le réseau gravitaire aboutira à un poste de relevage qui sera positionné au Sud-Est de la phase 
1 du « Domaine de Kerdual ».  
  
Des regards de visite sont prévus à chaque changement de pente ou de direction. La distance maximale entre 
chaque regard est de 80 ml. 
 
Les regards de visite seront cylindriques de diamètre intérieur 1000 mm ou 600 mm seront obturés par des trappes 
en fonte série lourde ou légère, selon leur situation, de 0.60 m d’ouverture. 
 
La pente minimale des canalisations est de 7 mm par mètre. 
 
Un passage à la caméra sera réalisé dans le réseau principal et des essais d’étanchéité seront réalisés sur 
canalisations et regards de visite. 
 
3.1.2. BRANCHEMENT  
 
Un regard de branchement de type tabouret à passage direct sera réalisé pour chacun des lots en limite de lot. Les 
regards de branchement seront positionnés sur l’emprise de la voirie. Une canalisation en attente sera prolongée 
jusqu’à 1 ml à l’intérieur des lots. 
 
Les regards de branchement seront raccordés au collecteur principal, soit directement dans un regard de visite, 
soit dans la canalisation par culotte et coude. 
 
Ils seront réalisés par des canalisations de diamètre 160 mm en PVC CR16. 
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3.2. RESEAU D’EAUX PLUVIALES 
 
Le réseau d’eaux pluviales a été dimensionné conformément la notice hydraulique réalisée par ECR 
ENVIRONNEMENT. Cette notice est annexée au présent programme des travaux (annexe 2). 
 
 
3.2.1. EXUTOIRE EXISTANT EXTERIEUR AU PROJET 
 
L’exutoire existant correspond à un fossé situé en bordure Nord-Est du lotissement. 
 
 
3.2.2. RESEAU PRINCIPAL  
 
Les eaux de ruissellement seront récupérées par des avaloirs et seront dirigées vers les dispositifs de rétention 
créés dans le lotissement, avant rejet au milieu exutoire. Le dimensionnement et le descriptif des dispositifs de 
rétentions sont précisés dans la notice hydraulique jointe au présent dossier. 
 
Ces différents dispositifs proposent ainsi les volumes de rétention suivants : 

- Sous espace public : un bassin de rétention enterré de 35 m³, traitant les eaux de ruissellement des 

espaces communs et du macro-lot A ; 

- Sous parcelles privative : rétention enterrée à la parcelle de 4 m³ avec trop plein pour chacun des 10 lots 

libres (soit 40 m³ au total). 

Les acquéreurs des lots libres auront à charge de poser et raccorder la cuve de rétention des eaux de pluie fournie 
par l’aménageur (équipé de trop-plein et de capacité 4 m3) permettant de récupérer les eaux à la parcelle pour une 
pluie de période décennale. Ces cuves seront équipées d’une réserve de réutilisation des eaux de pluies de 0,5 m³. 
 
La cuve sera fournie par l’aménageur et posée par l’acquéreur de lot. La cuve sera de type Platine de chez GRAF 
ou similaire (voir modèle type en annexe 1). 
 
Le raccordement des avaloirs sur le réseau principal se fera soit directement dans un regard de visite, soit par une 
boîte de raccordement. 
 
Les effluents seront collectés dans une canalisation simple ou d’infiltration de diamètre 300 mm en BA 135A. 
 
Un avaloir sera mis en œuvre tous les 350 m² de surface imperméabilisée. 
 
Les regards de visite seront réalisés sans mis en place d’éléments de fond de regard pour favoriser l’infiltration 
des eaux. 
 
La pente minimale sera de 5 mm /mètre. 
 
Un passage à la caméra sera réalisé dans le réseau principal et des essais d’étanchéité seront effectués des 
regards de visite et du réseau. 
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3.2.3. BRANCHEMENT 

L’attente sera réalisée jusqu'à un regard de branchement de diamètre Ø 315 mm posé en limite de lot. 

Elle sera raccordée au réseau principal, soit directement dans un regard de visite, soit dans la canalisation par 
regard borgne. 

Pour mémoire, les regards de branchements ne devront recevoir que le trop plein du dispositif de rétention à 
la parcelle (à charge des acquéreurs) pour les lots libres 1 à 10. 

3.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

3.3.1. RESEAU PRINCIPAL EXTERIEUR AU PROJET 

Le réseau existant se situe sous l’emprise de la route de Kerdual, et est constitué d'une canalisation PVC de 
diamètre Ø 110 mm. Le réseau nouvellement créé permettra le raccordement de la phase 2 à la phase 1. 

3.3.2. RESEAU PRINCIPAL POSE DANS LE CADRE DU PROJET 
Une conduite principale en PEHD sera mise en œuvre sous la voie projetée en diamètre Ø 75 mm et venant se 
raccorder sur la conduite laissée en attente lors de la phase 1. 

Le projet sera soumis aux services de la société gérante avant le commencement des travaux. 

3.3.3. BRANCHEMENT  

Les branchements seront réalisés jusqu'en limite de propriété, par l’intermédiaire de la pose d’une borne verticale 
conforme aux prescriptions du concessionnaire. 

Les branchements seront réalisés par des canalisations en Polyéthylène haute densité de diamètre Ø 25 mm pour 
les lots individuels. 

3.3.4. DEFENSE INCENDIE 
La défense incendie sera assurée par le poteau incendie situé à l’entrée du « Domaine de Kerdual », mise en place 
lors des travaux de la phase 1. 

Programme travaux 
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4. RESEAUX SOUPLES 

 
4.1. BASSE TENSION 
 
 
4.1.1. RESEAU PRINCIPAL EXISTANT EXTERIEUR AU PROJET 
 
L’opération sera raccordée sur le poste de transformation mise en place lors des travaux de la phase 1 via un 
fourreau Ø 160mm posé jusqu’en limite de l’opération. 
 
 
4.1.2. RESEAU PRINCIPAL POSE DANS LE CADRE DU PROJET 
Le projet sera soumis aux services d’ENEDIS avant le commencement des travaux. 
 
Le réseau basse-tension sera réalisé en souterrain. 
 
 
4.1.3. BRANCHEMENT 
 
Le branchement aboutira à un coffret de branchement, placé en limite des lots. 
 
 
4.2. ECLAIRAGE PUBLIC 
 
L’éclairage public sera réalisé en souterrain et raccordé sur un coffret de comptage positionné en façade du poste 
de transformation électrique mis en place lors de la phase 1 ; une armoire de commande permettra de temporiser 
l’éclairage.  
 
Des candélabres, hauteur de feux 5 mètres, équipés d’un luminaire, seront posés au niveau des carrefours 
principaux et des places PMR.  
 
 
4.3. RESEAU TELEPHONIQUE / RESEAU HAUT DEBIT 
 
 
4.3.1. RESEAU PRINCIPAL EXISTANT EXTERIEUR AU PROJET 
 
Un réseau aérien existe sur la route de Kerdual. Le projet se raccordera sur les 3 fourreaux LST Ø 42/45 aiguillés 
laissés en attente en limite d’opération lors des travaux de la phase 1. 
 
 
4.3.2. RESEAU PRINCIPAL POSE DANS LE CADRE DU PROJET 
La réalisation du génie civil du réseau téléphonique est prévue en souterrain. 
 
Le réseau sera constitué de fourreaux LST Ø 42/45 aiguillés (3 fourreaux entre chambre et 2 fourreaux par 
branchement). 
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Le tracé définitif devra recevoir l’accord des services d’Orange. 
 
 
4.3.3. BRANCHEMENT 
 
Les branchements seront réalisés jusqu’à la pose d’un citerneau en limite des lots. 
 
Les bornes de répartition seront placées à des emplacements judicieux en fonction de leur situation ou à l’intérieur 
des chambres avec accord des services d’Orange. 
 
 
4.3.4. RESEAU HAUT DEBIT 
 
L’ensemble du lotissement sera viabilisé en réseau fibre ; le génie civil du réseau téléphonique sera renforcé en 
conséquence (fourreaux et chambres supplémentaires). Les dispositifs seront conformes aux articles Ub16 et 
1AU 16 du PLU. 
 
 
4.4. RESEAU GAZ 
 
Le réseau gaz sera réalisé par le concessionnaire, après validation de la faisabilité technique et financière de 
l’opération. L’aménageur a uniquement à charge la réalisation des tranchées. 
 
 
4.4.1. RESEAU PRINCIPAL EXISTANT EXTERIEUR AU PROJET 
 
GRDF a effectué le raccordement gaz pour la phase 1 du « Domaine de Kerdual ». Une attente en limite d’opération 
a été posé. 
 
 
4.4.2. RESEAU PRINCIPAL POSE DANS LE CADRE DU PROJET 
 
Le projet sera raccordé sur le réseau existant. (En attente du projet de GRDF) 
 
Le tracé définitif devra recevoir l’accord des services de GRDF avant le commencement des travaux. 
 
 
4.4.3. BRANCHEMENT 
 
Le branchement aboutira à un coffret de branchement, placé en limite des lots. 
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5. CLOTURES ET ESPACES VERTS 

Les clôtures, murets et espaces verts seront réalisés par l’aménageur dans le respect des dispositions de l’annexe 
n°3 du PLU et suivant le plan PA8C. 
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1. PREAMBULE  
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un lotissement, situé route de Kerdual, au lieu-dit Mon désir 

à Pont-Scorff, la société NEGOCIM a missionné ECR Environnement pour réaliser une étude précisant les 

modalités de gestion des eaux pluviales du projet. 

Documents fournis :  

• Plan de composition du permis d’aménager (Architecte Lorand Guillou)  

 

2. INTRODUCTION 
 

Le projet couvre une superficie totale de 6531 m². La topographie du site localise le point haut de la zone 

d’étude au sud-sud-ouest.  

Aucune surface supplémentaire n’est collectée par la zone de projet, en effet la parcelle voisine à l’ouest 

présente une orientation de pente dirigée vers le nord-ouest à ouest. 

Le projet présentant une surface inférieure à 1 ha et ne collectant pas de surface supplémentaire, il 

n’est pas soumis à la loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement) par rapport 

à la rubrique n°2.1.5.0, ou tout autre rubrique. 

3. CARACTERISTIQUES DU SITE DE PROJET 
 

3.1 LOCALISATION 

 

Le projet se situe au sud de la commune de Pont-Scorff, au lieu-dit Mont-Désir, le long de la route de 

Kerdual. Ce projet constitue la tranche 2 du lotissement, en cours de construction au sud.  

 

Le projet est principalement situé sur les parcelles n°597, 598, 600 et 604 de la section ZM, couvrant une 

superficie totale de 6531 m² et classées en zone 1AUa dans le PLU de Pont-Scorff approuvé le 2 juillet 

2018. La zone 1AUa est un secteur destiné à l’urbanisation, à vocation principale d’habitat.  
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Figure 1 : Situation géographique du projet (Géoportail IGN)  

 

 
Figure 2 : Extrait cadastral (www.cadastre.gouv.fr) 

 

N 

Site d’étude 

N 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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Figure 3 : Photographie aérienne de la zone de projet (Géoportail, vue aérienne) 

 

Actuellement le terrain support de l'opération est une parcelle enherbée. L’accès à la parcelle se fait par 

la route de Kerdual à l’Est. 

Le projet consiste en l’aménagement d’un lotissement composé de 10 lots libres à usage d’habitation et 

d’un ilot pour logements collectifs.  

Tableau 1 : Surfaces actuelles et futures du site de projet 

 

Situation actuelle Situation future 

Surface 

(m²) 
Coeff. 

Surf. active 

(m²) 

Surface 

(m²) 
Coeff. 

Surf. active 

(m²) 

Voirie en enrobé - - - 659 0,90 593 

Stationnements/chemins/délaissés 
drainants 

- - - 280 0,50 140 

Lots libres - - - 4 090 0,45 1 841 

Ilots - - - 1 100 0,60 660 

Espaces verts 6 531 0,20 1 306 402 0,20 80 

Total 6 531 0,20 1 306 6 531 0,51 3 314 
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3.2 HYDROGRAPHIE ET RESEAU D’EAU PLUVIALE 

 

D’après le schéma directeur des eaux pluviales de Pont-Scorff, le site du projet se situe dans le bassin-

versant du ruisseau de Kerjean. Le site n’est pas desservi par le réseau d’eau pluviale, mais un fossé est 

présent le long de la route de Kerdual. 

 

Actuellement, les eaux pluviales ruissellent vers nord-est et s’infiltrent sur la prairie en direction des points 

bas. Une partie de ces eaux va rejoindre la voie communale qui longe la parcelle. 

 

 
Figure 5 : Hydrographie locale (Géoportail, IGN) 

 

 

3.3 GEOLOGIE 

 

Le socle de la zone d’étude est constitué de granite anatectique à grain fin/moyen, à biotite et muscovite 

nettement subordonnée. 

 

N 

Fossé 
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème (BRGM) 

 

  

4. REALISATION DES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 
 

4.1 SONDAGES DE SOL 

 

Deux fouilles pédologiques à la minipelle ont été réalisés les 13 et 14 avril 2019, complétées de quatre 

sondages à la tarière mécanique et deux essais de perméabilité réalisés en décembre et janvier 2022. Les 

lithologies rencontrées étaient les suivantes : 

 

• Horizons de recouvrement composés de : 
- Terre végétale, sur une épaisseur de 0.10 à 0.30 m en tête de tous les points de sondage ; 
- Limon, mou à tendre, reconnu en tous les points de sondages jusque des profondeurs de 

0.55 à 1.50 m ; 
 

• Horizons d’altération hétérogène du substratum granitique composés de : 
- Arène tendre à peu compacte, limono-sableuse ± graveleuse, gris - marron clair - ocre - 

rougeâtre, identifiée au droit des sondages T3/PD3 et T5/PD5 à T7/PD7 jusque des 
profondeurs comprises entre 1.00 et 3.30 m/TN ; 

 

- Arène moyennement compacte, limono-sableuse, marron clair - beige, observée au droit 
des sondages T1/PD1, T2/PD2 et T6/PD6 jusque des profondeurs de 0.85 et 2.00 m/TN ; 

 

- Arène compacte, limono-sableuse, marron clair - beige, présente au droit des sondages 
T1/PD1 à T4/PD4 jusque des profondeurs comprises entre 1.70 et 4.00 m/TN ; 

 

- Granite ± altéré, blanc, présent à la base des sondages T4/PD4 et T6/PD6 et source du 
refus entre 1.70 et 1.85 m/TN. 

 

 

Projet 

N 
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Figure 7 : Implantation des investigations sur les sols (ECR Environnement, Rapport G2 AVP/G1 PGC n°5611295) 

 

Lors de nos investigations de décembre 2021, aucun niveau d’eau en cours de foration ou en fin de 

chantier n’a été relevé dans nos sondages, jusqu’aux profondeurs investiguées. 

 

Ce constat n’est valable que lors de notre intervention et ne saurait représenter les variations du niveau 

de la nappe au cours du temps. 

 

Les horizons de recouvrement et les arènes granitiques sont des aquifères potentiels, susceptibles de se 

recharger par infiltration pluviale.  

 

D’un point de vue général, il est rappelé que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la 

saison et de la pluviosité. Des circulations d’eau localisées et anarchiques au sein des terrains de surface, 

ou éventuellement plus en profondeur dans les passages altérés ou fracturés du substratum granitique 

restent possibles. 

A noter que de légères traces d’hydromorphie ont été observées à partir de 0,8 m/TN aux environs des 

sondages T1, T5 et P1. 

 

 

P : Essai d’infiltration 

P1 

P2 
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4.2 TEST DE PERMEABILITE 

 

Les possibilités d’infiltration ont été testées au moyen de tests réalisés les 25 et 26 janvier 2022 par 

méthode Porchet (test à niveau constant) : 

  

Test Profondeur Lithologie de la couche testée 
Perméabilité 

mesurée 

P1 
1 m Sommet de l’arène granitique 

1 mm/h 

P2 ≈ 0 mm/h 

 

Le sol en place présente une inaptitude à l’infiltration.  Du fait de la perméabilité mesurée quasi nulle, la 

gestion des eaux pluviales par infiltration n’a pas été retenue pour ce projet. 

 

5. PRECONISATIONS LOCALES EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

Lors d’un projet d’aménagement, pour limiter, voire supprimer les impacts négatifs sur le milieu 

récepteur, l’ensemble des eaux ruisselées, dues à l’imperméabilisation des sols doit être stocké et décanté 

avant déversement dans le réseau ou le milieu naturel, en prenant soin d’éviter tout risque d’inondation. 

 

Les prescriptions s’appliquant à la zone de projet sont les suivantes : 

▪ Le projet présentant une surface inférieure à 1 ha et ne collectant pas de surface supplémentaire, 

il n’est pas soumis à la loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement) par 

rapport à la rubrique n°2.1.5.0.  

▪ Les objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 en termes de gestion des eaux pluviales, et 

ceux du SAGE Scorff, 

▪ Les prescriptions du zonage d’assainissement pluvial, annexé au PLU et repris au règlement écrit : 

 

« Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à 

la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  

 

Les possibilités d’infiltration des eaux à la parcelle sont systématiquement privilégiées au maximum de sa 

capacité, avant le rejet dans le réseau collecteur dans le respect des débits de fuite du Schéma directeur 

des eaux pluviales. 

 

Un dispositif de stockage doit être prioritairement réalisé avant tout rejet dans le réseau collecteur. 

 

Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un 

réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront 

connues). » 
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6. PRINCIPES RETENUS POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

Pour limiter, voire supprimer les impacts négatifs sur le milieu récepteur, l’ensemble des eaux ruisselées, 

dues à l’imperméabilisation des sols doit être stocké et décanté avant déversement au milieu naturel, en 

prenant soin d’éviter tout risque d’inondation.  

 

6.1 DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE PRINCIPAL 

 

Les perméabilités quasi nulles mesurées sur le terrain de l’opération ne permettent pas la mise en place 

d’une gestion globale par infiltration, ni de gestion d’infiltration à la parcelle pour les lots libres.  

 

Il est prévu la mise en place d’un seul et même ouvrage de gestion pour gérer l’ensemble des espaces 

communs, ainsi que l’ilot de logements collectifs (ilot A). Pour limiter au maximum les surfaces 

imperméabilisées du projet, les cheminements, stationnements et aires de retournement provisoires 

seront réalisés en revêtements drainants. Il en est de même pour l’accès à l’ilot A.  

 

Chaque lot libre effectuera une gestion à la parcelle de ses eaux pluviales via une cuve de 

rétention/régulation fournie par l’aménageur. Ce dispositif se compose uniquement d’un volume 

assurant le tamponnage des eaux pluviales.  

 

Le réseau d’eaux pluviales du lotissement recueillera les eaux de ruissellement des chaussées, des espaces 

communs, de l’ilot collectif, ainsi que les débits régulés des cuves individuelles. L’ilot collectif devra 

respecter un coefficient d’imperméabilisation de 0,6 pour pouvoir se raccorder directement au réseau EP 

du lotissement, sans gestion particulière. En cas de dépassement de ce coefficient, il devra prévoir une 

gestion pluviale adaptée pour assurer la régulation des surfaces imperméabilisées supplémentaires. 

 

La surface de projet étant de 6531 m², le débit de fuite autorisé en sortie d’opération est de 1,96 l/s 

(base 3 l/s/ha). Afin de disposer de volumes de cuves raisonnables pour leur intégration sur les lots libres, 

le débit de fuite retenu pour ces dernières est de 0,1 l/s chacune, soit 1 l/s pour l’ensemble des lots libres. 

Le débit ainsi disponible pour assurer la gestion des espaces communs et de l’ilot est donc 0,96 l/s.  

 

Le dimensionnement de l’ouvrage est estimé à : 
Tableau 2 : Dimensionnement de l’ouvrage principal de stockage 

 Ouvrage principal 

Surface collectée 
Surfaces imperméabilisées + ilot A (60% d’imperméabilisation max) 

2039 m² soit 1426 m² de surface active 

Débit de fuite du projet 0,96 l/s (base 3 l/s/ha + considération des Qfuite de chacune des cuves des lots libres) 

Dimensionnement Pluie 10 ans (coeff. Lorient : a10=4,699, b10=0,639) 

Volume utile à stocker 35 m3 

Type de gestion proposée Stockage en structure alvéolaire sous voirie 

Diamètre si régulation  
par ajutage 

24 mm - Pour stockage en 1 couche : 60 cm 

20 mm - Pour stockage en 2 couches : 120 cm 

Pour éviter les risques de colmatage le diamètre minimal conseillé  
par le guide des EP en Bretagne est de 50 mm 

Rejet Vers le fossé de la route de Kerdual 
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La tour de régulation de l’ouvrage sera équipée de : 

• Un trou d’ajutage (limitation des débits) d’un diamètre adapté au débit de fuite, 

• Une surverse étant en mesure de prendre en charge un débit de pointe décennal sur la zone 

collectée. 

 

  
Figure 8 : Schéma de principe d’un stockage en structures alvéolaires sous chaussée (ECR Environnement) 

 

6.2 DIMENSIONNEMENT DES CUVES DE REGULATION DES LOTS LIBRES 

 

Des cuves de régulation individuelles seront disposées sur les lots 1 à 10. 

 
Tableau 3 : Caractéristiques des cuves de régulation des lots libres 

 Cuves de régulation 

Type d’ouvrage Cuve de rétention/régulation 

Rejet Vers le réseau pluvial interne du lotissement 

Surface collectée  150 m² de surfaces imperméabilisées (toitures et allées imperméabilisées) 

Dimensionnement Pluie 10 ans (coeff. Lorient : a10=4,699, b10=0,639) 

Débit de fuite  0,10 l/s [1,0 l/s pour l’ensemble des cuves] 

Volume utile nécessaire 4 m3 

Diamètre de l’orifice de vidange Système permettant d’assurer le débit de fuite : pompage 

 

Une cuve de rétention/ régulation de 4 m 3 est conçue comme suit : 

• 4 m3 pour le tamponnage des eaux pluviales avant rejet à la boite de branchement EP. 

Le trop plein de cette réserve tampon devra être raccordé au collecteur eaux pluviales par 

l’intermédiaire du branchement prévu sur chaque lot à cet effet.  

• En cas de forte pluie, l’eau pénètrera dans la cuve avec un débit maximum et ressortira de la cuve 

en partie haute avec un débit contrôlé de 0,10 l/s via une pompe (raccordement gravitaire 

difficile). 

• La cuve sera équipée d’une pompe immergée à commande automatique par flotteur, qui se 

mettra en marche automatiquement lorsque la cuve se mettra en charge et s’arrêtera 

suffisamment tôt pour disposer d’un volume de réserve utilisable. 
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6.3 MISE EN ŒUVRE ET ENTRETIEN 

 

Des regards de dessablement primaire (« pièges à MES ») d’environ 30 cm de profondeur seront mis en 

place en amont des dispositifs permettant la décantation des eaux collectées, afin d’éviter le colmatage 

des ouvrages.  

 

L’entretien permettra d’assurer la pérennité des ouvrages. L’entretien de l’ouvrage principal devra être 

assuré par l’association des copropriétaires ou par les services techniques de la commune en cas de 

rétrocession de voirie. 

 

Chaque propriétaire équipé, devra assurer l’entretien et la surveillance de sa cuve privative. Il s’engage 

donc à réaliser tous travaux ou remplacements des pièces nécessaires pour garantir son bon 

fonctionnement dans le temps. 

 

Les opérations de surveillance et d’entretien devront être réalisées à minima une fois par an et à la suite 

de gros évènements pluvieux et se résumeront à minima au : 

• ramassage des feuilles et des flottants potentiels pour éviter le colmatage des orifices de collecte 

et d’évacuation, ainsi que du fond de l’ouvrage, 

• visite des ouvrages, 

• vérification de la bonne vidange du dispositif après la pluie et du fonctionnement des pompes 

pour les cuves privatives.
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- Conditions particulières - 

 
Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractère ponctuel ne peut prétendre traduire de manière 

continue la nature et l’état de l’ensemble de la zone d’étude. La réalisation de sondages ponctuels ne permet 

pas de s’affranchir de toute anomalie d’extension limitée subsistante qui n’aurait pas été appréhendée au travers 

des investigations. 

 

Des changements concernant l’implantation, la conception ou l’importance des ouvrages par rapport aux 

hypothèses de base de cette étude, peuvent conduire à modifier les conclusions et prescriptions du rapport et 

doivent être portés à la connaissance d’E.C.R. ENVIRONNEMENT. 

 

De même cette étude constitue une note de dimensionnement préalable, le calage définitif des ouvrages relève 

de la mission du maître d’œuvre VRD. 

 

Le présent rapport, ainsi que tous les documents annexés, constituent un ensemble indissociable. 

 

En conséquence, la société ECR Environnement se dégage de toute responsabilité dans le cas d’une 

communication ou reproduction partielle de cette étude et de ses annexes. Il en est de même pour toute 

interprétation au-delà des termes employés par ECR environnement. 

 

La Société ECR Environnement ne saurait être rendue responsable des modifications apportées à son étude que 

dans le cas où elle aurait donné son accord écrit sur les dites modifications. 
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Annexe : Formules utilisées 
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VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE 

 

3 -  VOLUME MINIMUM DE STOCKAGE NECESSAIRE 

 

L’objectif de la conception du système de gestion des eaux pluviales et ne pas aggraver la situation 

actuelle. Les bassins  sont dimensionnés pour une pluie décennale. 

 

En fonction :  

• de l’intensité de la « précipitation journalière de fréquence de retour 10 ans », 

• du type d’aménagement du secteur étudié, 

• des capacités du sol à infiltrer l’eau, 
 

Nous avons opté pour la méthode dite « des pluies » convenant au type de bassin versant étudié. 

 

La méthode des pluies permet de relier les courbes IDF à l’expression des volumes évacués à débits 

constants. 

Le volume de la retenue ou du stockage s’écrit : 

 

                    VS = 10 DHM SA  où DHM est la hauteur maximale à stocker. 

 

Il vient :                  VS = 10. [ (- bqs) ] . [qS]1/b .  SA 

[  1 + b  ]    [a (1 + b)] 

 

avec a et b les coefficients de la courbe IDF. 
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Méthode des pluies 

        

PROJET : Négocim – Kerdual 2     

  
 

   

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT :  

   Surface (m²) coefficient 
Surface 

active (m²) 
 

 Voirie en enrobé 659 0,9 626  

 Stationnements/chemins/délaissés drainants 280 0,5 140  

 Ilots 1100 0,6 660  

   2039 0,70 1426  

 Surface opération (m²) 6531    

HYPOTHESES :  

 Type 10 ans 20 ans 100 ans  

 a - Lorient Lann Bihoué (Météo France) 4,699 5,711 8,610  

 b - Lorient Lann Bihoué (Météo France) -0,639 -0,647 -0,663  

 Surface bassin versant 0,20 ha 0,20 ha 0,20 ha  

 Coefficient de ruissellement état futur 0,70 0,70 0,70  

 Débit de fuite (m3/s) 0,001 0,001 0,001  

 Surface active 0,14 ha 0,14 ha 0,14 ha  

 Temps critique 
347 minutes 421 minutes 631 minutes  

 6  heures 7  heures 11  heures  

 Intensité moyenne de la pluie 0,11 mm/min 0,11 mm/min 0,12 mm/min  

     
 

RESULTAT DU CALCUL :  

 Volume utile de stockage 35 m3 44 m3 71 m3  

     
 

SURFACE MINIMALE EN EAU :  

 Rendement de décantation souhaité 90%   
 

 Vitesse de Hazen maximale 0,40 m/h   
 

 Surface minimale en eau 9 m²   
 

     
 

ORIFICE DE FUITE :    
 

 Débit de fuite (m3/s) 0,001   
 

 Hauteur d'eau dans le bassin (m) 1,20   
 

 Coefficient (selon forme de l'orifice) 0,62   
 

 Section (m²) 0,0005   
 

 Diamètre (mm) 20   
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Méthode des pluies 

  
      

PROJET : Cuves de rétention à la parcelle     

  
 

   

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT :  

      

   Surface (m²) coefficient 
Surface active 

(m²) 
 

 Voirie en enrobé 150 1 150  

   150 1,00 150  

      

HYPOTHESES :  

      

 Type 10 ans 20 ans 100 ans  

 a - Lorient Lann Bihoué (Météo France) 4,699 5,711 8,610  

 b - Lorient Lann Bihoué (Météo France) -0,639 -0,647 -0,663  

 Surface bassin versant 0,02 ha 0,02 ha 0,02 ha  

 Coefficient de ruissellement état futur 1,00 1,00 1,00  

 Débit de fuite (m3/s) 0,0001 0,0001 0,0001  

 Surface active 0,02 ha 0,02 ha 0,02 ha  

 Temps critique 
352 minutes 428 minutes 640 minutes  

 6  heures 7  heures 11  heures  

 Intensité moyenne de la pluie 0,11 mm/min 0,11 mm/min 0,12 mm/min  

     
 

RESULTAT DU CALCUL :  

     
 

 Volume utile de stockage 4 m3 5 m3 8 m3  
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